

## **DETERMINA A CONTRARRE N. 178/2024**

**Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il potenziamento della infrastruttura filoviaria e adeguamento delle sottostazioni elettriche esistenti alla Spezia come da Programma di interventi Decreto Ministeriale n° 607 del 27/12/2019 – Riparto delle risorse di cui all'art. 1072 della L. 205/2017 di rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11/12/2016 n. 232.**

**Affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.**

**CODICE CIG: 9901476C78; CODICE CUP: D47J18000290001**

### **Approvazione progetto esecutivo**

**VISTO** che nell'ambito del Programma di interventi di cui al Decreto Ministeriale n° 607 del 27/12/2019 – Riparto delle risorse di cui all'art. 1072 della L. 205/2017 di rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11/12/2016 n. 232, ATC Mobilità e Parcheggi SpA deve occuparsi del progetto di potenziamento della infrastruttura filoviaria e adeguamento delle sottostazioni elettriche esistenti alla Spezia;

**RICHIAMATA** la determina n. 136/2023 del 21/06/2023 con la quale è stato deliberato:

- di approvare il progetto definitivo, già verificato e validato, per l'affidamento della progettazione esecutiva, a cui seguiranno i lavori relativi al progetto di potenziamento della infrastruttura filoviaria e adeguamento delle sottostazioni elettriche esistenti alla Spezia;
- di autorizzare l'avvio di una procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi al progetto di potenziamento della infrastruttura filoviaria e adeguamento delle sottostazioni elettriche esistenti alla Spezia, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto, con corrispettivo "a corpo e a misura", per un importo pari ad Euro 10.070.875,10 (diecimilionisettantamilaottocentotantacinque/10), di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 169.560,61 (centosessantanovemilacinquecentosessanta/61) oltre I.V.A. per legge;
- di approvare la Documentazione di Gara costituita da Disciplinare e suoi allegati;

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Stefano Scurpa;

**RICHIAMATA** la determina n.237/2023 del 01/12/2023 con la quale è stato deliberato di approvare, in corrispondenza dei verbali di gara, l'aggiudicazione definitiva per l'incarico di **Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il potenziamento della infrastruttura filoviaria e adeguamento delle sottostazioni elettriche esistenti alla Spezia come da Programma di interventi Decreto Ministeriale n° 607 del 27/12/2019 – Riparto delle risorse di cui all'art. 1072 della L. 205/2017 di rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11/12/2016 n. 232**, a favore del RTI costituendo tra MONT-ELE Srl (mandatario – C.F. 06298720159) e ELETTRI-FER Srl (mandante – C.F. 04758040481) per l'importo di € 9.786.459,24 oltre a oneri della sicurezza pari ad € 169.560,61 e pertanto per un importo onnicomprensivo pari ad € 9.956.019,85 oltre IVA legge;

**DATO ATTO** che in data 21/12/2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto;

**DATO ATTO** che in data 01/02/2024 il RUP Ing. Stefano Scurpa ha inoltrato all'Appaltatore l'ordine di avvio della progettazione esecutiva;

**DATO ATTO** che in data 14/06/2024 l'Appaltatore ha consegnato il progetto esecutivo in base alle indicazioni contenute nel contratto d'Appalto;

**CONSIDERATO** che detto progetto esecutivo è stato verificato dal soggetto preposto alla verifica ai sensi dell'art. 26 del D.L.gs. n. 50/2016 come risulta dal verbale di verifica del 11/10/2024;

**CONSIDERATO** che, a seguito della verifica del progetto esecutivo, il RUP Ing. Stefano Sciarpa ha provveduto a validare detto progetto in data 30/10/2024;

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare, in corrispondenza dei verbali di verifica e di validazione, il progetto esecutivo relativo ai *lavori di potenziamento della infrastruttura filoviaria e adeguamento delle sottostazioni elettriche esistenti alla Spezia come da Programma di interventi Decreto Ministeriale n° 607 del 27/12/2019 – Riparto delle risorse di cui all'art. 1072 della L. 205/2017 di rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11/12/2016 n. 232;*
- 2) di dare comunicazione all'Appaltatore del presente provvedimento di approvazione come previsto nel contratto di Appalto.

La Spezia, 31/10/2024

ATC Mobilità e Parcheggi SpA  
*Il Direttore Generale*  
Ing. Stefano Sciarpa

